MANDATNA ZMLUVA &. 4B/2011
uzavreta podra §566 a nasl. Obchodného z&k.¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Mandant: Obec Kolonica, Kolonica 118, 067 61 Stakcin
Zastupena: Janom Dzobom - starostom obce
Bankoveé spojenie: VUB a.s. Snina
C. Gbtu: 1329475057/0200
ICO: 00323161
DIC: 2020794534
Mobil: 0911 942504
e-mail: obeckolonica@gmail.com

Mandatar: Ing. Karol Petz, Sabinovska 5052/29, 080 01 Presov
Zapisany OU v PreSove, OZP-Z/2009/11439-2,
&.2iv.reg. 750-35315 zo dita 7.12.2009
Zastipeny: Ing. Karol Petz
Bankové spojenie: mBank, Presov ¢.u.: 4202142814/8360
ICO: 45 324 565
DIC: 1021011167
Mobil: 0917 203371
e-mail: petzkarol@gmail.com

) Clanok 1
UVODNE USTANOVENIA

1.1 Mandatar je podnikatelom, ktory vykonava inziniersku ¢innost a stavebnu ¢innost na tzemi

Slovenskej republiky.

1.2 Mandatar je opravneny na vykon ¢innosti stavebného dozoru - pozemné stavby.

1.3 Mandatar je drzitefom osvedéenia s ev. ¢islom 05713*10* vydaného Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov pre vykon vybranych ¢innosti vo vystavbe podla & 45 zakona ¢&.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

) Clanok 2 )
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Nazov a miesto stavby: "Regeneracia centralnej ¢asti obce Kolonica*
2.2 Investor: Obec Kolonica
Terminy stavby: Zacatie: april 2011
Ukoné&enie : november 2011
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Clanok 3
PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatar sa zavézuje, Ze zariadi za podmienok dohodnutych v tejto zmluve za odplatu pre
mandanta v jeho mene a na jeho Gget inZinierske &innosti - vykon stavebného dozoru
podas realizacie stavby: ,Regeneracia centralnej &asti obce Kolonica“ a po dokoné&eni
stavby v tomto rozsahu:

3.1.1 Oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s
projektom, s vyjadrenim stavebneho dradu -~ ohlasovacia povinnost.

3.1.2 Odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby.

3.1.3 Ugast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel pred za&atim prac.

3.1.4 Plnenie opatreni $tatneho stavebného dohladu.

3.1.5 Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konani.

3.1.6 Systematické dopliovanie projektovej dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje.

3.1.7 Evidovanie dokumentacie dokonéenych ¢asti stavby.

3.1.8 Odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju cenu stavebného objektu
alebo prevadzkového suboru, nepredizuji lehotu vystavby, nezhorsuju parametre stavby
ani jej prevadzkové a uzitkové vlastnosti.

3.1.9 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podkladov.

3.1.10Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov a ich suladu s
podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na thradu objednavatefovi.

3.1.11Kontrola tych &asti dodavok, ktoré buda v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi.

3.1.120dovzdavanie ¢asti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dal$im zhotovitefom na
ich nadvézné ¢innosti v stilade so zmluvami.

3.1.13Spolupraca s geodetom objednavatela pri dodrZiavani priestorového umiestnenia
objektov.

3.1.14Spolupraca s pracovnikmi vykonavajucimi autorsky dozor a odborny autorsky dohlad pri
zabezpecovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.1.15Spolupraca so spracovatefom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi
realizaénych projektov a so zhotovitelmi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu.

3.1.16Kontrola, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,
kontrola ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuja kvalitu vykonanych prac
a dodavok (atesty, protokoly, a pod.).

3.1.17Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov preukazujucich kvalitu diela.

3.1.18Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.

3.1.19Hlasenie archeologickych nalezov.

3.1.20Spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie §kéd pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.1.21Kontrola postupu prac podfa harmonogramu, upozornenie zhotovitefov na nedodrzanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitefov
smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

3.1.22Priprava podkladov pre uplatiovanie majetkovych sankcii ak objednavatef o to poziada.

3.1.23Priprava podkladov pre zavereéné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.1.24Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a 4€ast na konani o
odovzdani a prevzati.

3.1.25Kontrola dokladov ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatie diela.

3.1.26Kontrola &i zhotovitel odstranuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.



3.1.27U¢ast na kolaudaénom konani.
3.1.28Kontrola vypratania staveniska.
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_ Clanok 4
CAS PLNENIA

Mandatar sa zavazuje plnit predmet v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy pocas realizacie
stavby.

Mandant sa zavézuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol &innosti technického
dozoru v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy riadne a v€as spinit, za uvedené &innosti zaplatit
mandatarovi odplatu v dohodnutej vyske a v dohodnutych terminoch platby.

Riadne a véasné spolupdsobenie mandanta, dohodnuté v &l.8. tejto zmluvy, podmienuje
dodrzanie ¢asu plnenia vykonu technického dozoru zo strany mandatara.

Clanok 5
ODPLATA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy vo vyske
600.- EUR, slovom Sest'sto eur. _

Vyska odplaty je v zmysle §2 zak.18/1996 Z.z. dohodnutou cenou.

Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi naklady, ktoré tcelne vynalozil pri
pineni svojho zavazku (napr. poplatky za vydanie rozhodnuti, verejnopravnych organov,
kolkové znamky a iné).

X Clanok 6
SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutd v él. 5 ods. 1 tejto zmluvy na zaklade
faktary mandatara, ktord doru€i na adresu mandanta do 7. dni od vystavenia. Mandatar
bude fakturovat odplatu za poskytnuta siuzbu po ukonéeni stavby.
Jednotliveé faktary budi obsahovat tieto Gdaje:

- oznagenie povinnej a opravnenej osoby, nazov, adresa, sidlo, ICO, DIC,

- Cisto zmluvy,

- Cisto faktary,

- defi odoslania, den splatnosti faktary a defi zdanitefného plnenia,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu,

- fakturovanu z&kladnu &iastku a celkovu fakturovana sumu,

- oznadenie diela,

- peciatku a podpis opravnenej osoby.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit ju mandatérovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’ doruéenim opravenej faktury mandantovi.
Poplatky, pripadne iné naklady uvedené v ¢l. 5.3 tejto zmluvy bude mandatér fakturovat
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samostatne.
Lehota splatnosti faktury je 14 dni od dorucenia.

Clanok 7
. OSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat' mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpetovanych
éinnosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim képii délezitej obchodnej a inej
korespondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy, reklamacie, zapisy z rokovani a
iné).

Mandatar je opravneny skontrolovat vSetky €asti diela, ktoré budl v dalSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnym. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebny
dozor objednavatela najmenej 3 pracovné dni vopred. V opatnom pripade bude znasat
naklady spojené s dodatoénou kontrolou podia ustanovenia §553 Obchodného zak. Ak sa
mandatar nedostavi a nevykona kontrolu tych prac, bude zhotovitel pokraéovat v pracach.
Ak mandatar bude dodatotne pozadovat odkrytie tych prac je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady mandatara, ibaze sa pri dodato&nej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané. o

Pre sledovanie postupu vystavby bude mandatar v suéinnosti s mandantom organizovat
na stavbe kontrolné dni, na ktoré pozve zhotovitela a mandatar vyhotovi zapisy o priebehu
kontrolnych dni na stavbe. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
dnoch sa stanu pokynom pre zhotovitel'a pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred
vykonanim préac.

Mandant a mandatar sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informécie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Mandatar bude pri zabezpec€ovani Cinnosti podfa €l. 3 tejto zmluvy postupovat' s odbornou
starostlivostou. Svoju &innost bude mandatar uskutoénovat v sulade so zauymami
mandanta a podfa jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy a
samospravy.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 8.3 maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku,
musi byt sti¢astou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmiuve.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu €l. 3 tejto
zmluvy. Ak mandant o to poziada, je mandatar povinny umoznit mu nahliadnut do
zivnostenského opravnenia.

Mandatar vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost technického dozoru, bol cboznameny s
podmienkami dodrziavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbyto¢ného odkladu mandantovi uradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko, ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpectovani €innosti podla
¢l. 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia Uradov, sudov alebo inych orgénov, hmotné
veci, zmluvné pokuty, uhrady §kéd). Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi naklady,
ktoré mandatar nevyhnutne a uéelne vynalozil pri zabezpecéovani ¢innosti v prospech
mandanta podla bodu 5.3.

V ramci svojho spolupésobenia sa mandant zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplfujicich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto



zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskér do 7 dni od jeho
vyZiadania. Osobitu lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat o
spolupdsobenie, ktoré neméze mandant zaobstarat’ viastnymi silami.
7.11 Mandant poskytne pre jeho potrebu:
- 1 vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu,
- 1 vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie overeného stavebnym uradom,
- 2 vyhotovenia projektu stavby pre jej realizaciu. Projekt stavby pre potreby
zhotovitefov poskytne mandant na zaklade zmluvy o dielo.

) Clanok 8
ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1 Mandatar je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho doruéenia mandantovi. Lehota
pre prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje na 10 dni od doru¢enia. Do doby uzatvorenia
zmluvy méZe jej navrh mandant odvolat'.

8.2 Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je posledny suhlas s obsahom navrhu zmluvy
doru¢eny druhej strane. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas
musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany,
ktora ho prejavila.

8.3 Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

8.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuja vyjadrit pisomne, v lehote
10 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom
viazana strana ktora ho podala.

8.5 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha mandant
a jedno mandatar.

V Kolonici: dia: 18.4. 2011 V Presove dia: 18. 4. 2011

Mandant: / Mandatar: @K
Ao’ '

Ing.Karol Petz
Sabinovskd 29, 080 01 Presov

1C0:45324565, DIC:1021011167
OBEC KOLONICA &.064u:4202142814/8360

067 61 Koionica 118
okr. Snina
1CO: 00 323 161




